
BDI = 20,34

m2

1 2,29

1.1 m2 1,19

1.2 mês 1,10

2 16,70

2.1 m3 0,34

2.2 m3 0,78

2.3 m3 0,26

2.4 m3 0,10

2.5 m3 0,06

2.6 unid 0,08

2.7 unid 0,40

2.8 m2 0,28

2.9 m2 0,32

2.10 m3 0,02

2.11 m3 0,02

2.12 unid 0,05

2.13 m² 1,10

2.14 m2 0,38

2.15 m2 2,91

2.16 m2 2,70

SINAPI 83667 CAMADA DRENANTEC OM AREIA MÉDIA 1,98 113,97R$                        225,66R$                        271,56R$                               

26,31R$                         

72,59R$                         1.724,74R$                     

5.027,88R$                     

573,03R$                        

SINAPI 73616 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES

44.261,03R$                          

2.905,06R$                            

2.075,55R$                            

738,63R$                        

402,34R$                        

2.613,84R$                     

93382

3.145,50R$                            

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELETRICA CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 

TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

326,73R$                        

SINAPI

Mobilização

21,78

2.414,04R$                     

6.050,55R$                            

6,00

888,87R$                               

5.940,27R$                     47,45R$                         

689,58R$                               

36.779,98R$                   

CÓDIGO QUANTIDADE
VALOR COM BDI

%UNIDITEM
VALOR TOTAL

DESCRIÇÃOREFERÊNCIA
VALOR UNITÁRIO

(R$)(R$)

EMPREITADA GLOBAL

AÇÃO

ORÇAMENTO GERAL

ORÇAMENTO REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE AO INCENDIO DO EMEB PROF

⁰

 JOAQUIM FERNANDES

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE AO INCENDIO DO EMEB PROF

⁰

 JOAQUIM FERNANDES

AGENTE EXECUTOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

RUA JUDITH MACHARETH Nº 405 - BAIRRO JARDIM TV - ARAÇATUBA/SP - CEP 16040-090

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

LOCAL:MODALIDADE

EMPREENDIMENTO

PROGRAMA

CONTRATO

2,77 266,46R$                        

23,76

51,23R$                         

0,20 516,78R$                        

1,00 170,24R$                        CAIXA DE PASSAGEM 40 X 40 FUNDO BRITA COM TAMPA DE CONCRETO

126,29R$                        45,56R$                         151,98R$                               

7.148,52R$                            

148,41R$                        890,46R$                        1.071,58R$                            

59,33R$                         617,03R$                        

2,77

742,53R$                               

6.413,48R$                     7.717,98R$                            

170,24R$                        204,87R$                               

2.909,33R$                            

SINAPI 74209/001

87265
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO GRES OU SEMI GRES 

DE DIMENSÃO 20X20 cm APLICADOS EM AMBIENTE DE ÁREAS MAIORES QUE 5 m2 NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES

ESCAVAÇÃO DE VALASSINAPI 93358

68333
PISO EM CONCRETO 20 Mpa PREPARO MECANIZADO ESPESSURA 7 cm INCLUSO JUNTA DE 

DILATAÇÃO DE MADEIRA

ARMADURA DE AÇO CA50 POR 1 M³ DE CONCRETO

SINAPI 83447

73990/001

SINAPI

8,00PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

73847/001

125,19

SINAPI

SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA

SINAPI 74104/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 60x60x60cm REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM BARRA LISA (AREIA E CIMENTO TRAÇO 1:4) e = 2 cm COM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO 

15 Mpa - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO PARA AGUAS PLUVIAIS 

6,00

SINAPI 87504

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO BLOCO CERAMICO FURADO VERTICAL DE 

9x19x19 (ESPESSURA 9 cm) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M²  SEM VÃO E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

10,40

SINAPI 85406 REMOÇÃO DE AZULEJOS E SUBSTRATOS DE ADERENCIA EM ARGAMASSAS 125,19

Serviços de Demolição e Assentamento

SINAPI 87797
EMBOÇO MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 

APLICADO MANUALMENTE - ESPESSURA 35 mm
20,88 33,85R$                         706,79R$                        850,55R$                               

SINAP 72201
RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM RÉGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERAR O REAPROVEITAMENTO 

DO MATERIAL
71,19 11,82R$                         841,47R$                        1.012,62R$                            

SINAPI 94963 CONCRETO 15 MPA -  ADENSAMENTO E REGULARIZAÇÃO 0,20 273,50R$                        54,70R$                         65,83R$                                 

SINAPI 103,36R$                        124,38R$                               

SINAPI 73933/004 PORTA METALICA EM GRADE COM GUARNIÇÃO 5,76 419,72R$                        2.417,59R$                     

SINAPI 92873 CONCRETO 15 MPA -  LANÇAMENTO 0,20 183,55R$                        36,71R$                         44,18R$                                 



2.17 m2 0,47

2.18 m2 0,20

2.19 m3 0,01

2.20 m2 1,03

2.21 m2 0,32

2.22 unid 0,14

2.23 unid 1,05

2.24 unid 0,85

2.25 unid 0,28

2.26 unid 0,59

2.27 unid 0,12

2.28 unid 0,47

2.29 m2 1,28

2.30 unid 0,05

2.31 m 0,04

3 35,02

3.1 m2 1,63

3.2 m2 9,37

3.3 m2 9,15

3.4 m2 2,81

3.5 m2 1,70

3.6 m2 3,28

3.7 m 4,31

3.8 m 2,40

3.9 m 0,37

541,40 38,07R$                         20.611,10R$                   24.803,40R$                          

104,10R$                        9.486,63R$                     11.416,21R$                          

28,78R$                         5.285,16R$                     6.360,16R$                            

44,80R$                         806,40R$                        970,42R$                               

24.233,09R$                          

229,04R$                        6.180,72R$                     7.437,88R$                            

66,46R$                         3.748,34R$                     4.510,75R$                            

10,48R$                         7.224,70R$                     8.694,20R$                            

77.073,41R$                   92.750,14R$                          

68,04R$                         272,16R$                        327,52R$                               

64,69R$                         1.035,04R$                     1.245,57R$                            

85,31R$                         2.810,96R$                     3.382,71R$                            

20,02R$                         80,08R$                         96,37R$                                 

4,98R$                           3.593,17R$                     4.324,02R$                            

98,48R$                         20.137,19R$                   

SINAPI 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CORTE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

SINAPI 91790
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO COLETOR PVC SÉRIE "R" PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 100 

mm, INCLUSO CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI 72110

ESTRUTURA METALICA EM TESOURA OU TRELIÇA VÃO LIVRE DE 12M FORNECIMENTO E 

MONTAGEM NÃO SENDO CONSIDERADO OS FECHAMENTOS METÁLICOS AS COLUNAS OS 

SERVIÇOS GERAIS DE ALVENARIA E CONCRETO E TELHAS DE COBERTURA, PINTURA E 

ACABAMENTO 

CPOS 150133 ESTRUTURA EM TERÇA PARA TELHAS PERFIL TRAPEIZOIDAL

SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL

SINAPI 94216
COBERTURA COM TELHA AÇO/ALUMINIO TERMOACUSTICA E=30mm,  ATÉ DUAS ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

SINAPI 94213
COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5mm, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL

CPOS 163213 COBERTURA CURVA COM TELHA EM POLI CARBONATO ALVEOLAR ESPESSURA 10 mm

143011 DIVISORIA CEGA TIPO NAVAL ACABAMENTO EM LAMNADO FENOLICO MELAMINICO COM 3.5 cm

SINAP 92305
TUBO DE COBRE RIGIDO CLASSE E DN φ 15mm, SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

Serviços de Cobertura

SINAPI COMPOSIÇÃO DEMOLIÇÃO E RETIRADA DA COBERTURA DE FIBRO CIMENTO

SINAP 74073/002 ALÇAPÃO EM FERRO 70x70CM - INCLUSO FERRAGENS

SINAP

CPOS

SINAP

SINAP

SINAP

288,73R$                        

309,95R$                        619,90R$                        

1.875,12R$                     

2,00

8,00

6,00

1.301,08R$                     

8,29R$                           

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA (SEMI OCA)(LEVE OU MÉDIO) PADRÃO POPULAR 70X210 

cm, ESPESSURA DE 3,5 cm, ITENS INCLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGENS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

312,52R$                        

60,47 37,52R$                         

20,00 15,15R$                         

125,19 1.037,83R$                     

2.309,84R$                     

1.248,92R$                            

2.779,66R$                            

447,07R$                        538,00R$                               

90822

REJUNTAMENTO DE CERAMICA ESMALTADA DE 20X20cm COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

PARA REJUNTE, JUNTA DE ATE 3mm

90820

181123

CPOS 040802 RETIRADA DE FOLHAS DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA (SEMI OCA)(LEVE OU MÉDIO) PADRÃO POPULAR 80X210 

cm, ESPESSURA DE 3,5 cm, ITENS INCLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGENS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

187251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÃO 45X45 CM 

APLICADAS EM ÁREAS MAIORES QUE 10 M2

90821

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA (SEMI OCA)(LEVE OU MÉDIO) PADRÃO POPULAR 60X210 

cm, ESPESSURA DE 3,5 cm, ITENS INCLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGENS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SINAPI 2.268,83R$                     2.730,31R$                            

CPOS 18.11.250
REJUNTAMENTO DE PISO EM PLACAS CERAMICA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA 

REJUNTE, JUNTA ACIMA DE 3mm ATÉ 5mm
60,47 11,58R$                         700,24R$                        842,67R$                               

SINAP 90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA (SEMI OCA)(LEVE OU MÉDIO) PADRÃO POPULAR 90X210 

cm, ESPESSURA DE 3,5 cm, ITENS INCLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGENS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

4,00 325,27R$                        1.565,72R$                            

2.256,52R$                            

745,99R$                               

91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAP 91305
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CPOS

303,00R$                        364,63R$                               

4,00

16,00

32,95

4,00

721,52

204,48

26,99

56,40

689,38

91,13

183,64

18,00

1,00 115,83R$                        115,83R$                        139,39R$                               

SINAP 73899/002 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO S/ REAPROVEITAMENTO 0,22 102,48R$                        22,55R$                         27,14R$                                 

CPOS 030402 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUSIVE O SUBSTRATO DA BASE. 52,97 8,44R$                           



4 5,03

4.1 unid 0,77

4.2 unid 0,62

4.3 unid 0,21

4.4 unid 0,53

4.5 unid 0,14

4.6 unid 0,43

4.7 unid 0,31

4.8 unid 0,01

4.9 unid 0,05

4.10 unid 0,03

4.11 m 0,01

4.12 m 0,57

4.13 m2 1,00

4.14 unid 0,11

4.15 unid 0,24

5 28,52

5.1 m2 3,19

5.2 m2 8,12

5.3 m2 1,55

5.4 m2 4,02

5.5 m2 0,77

5.6 m2 8,35

5.7 m² 0,26

5.8 unid 2,26

6 0,86

6.1 unid 0,35

6.2 unid 0,13

6.3 unid 0,31

6.4 unid 0,03

6.5 unid 0,01

15,47R$                         8.857,66R$                     10.659,31R$                          

992,56R$                        2.203,48R$                     2.651,67R$                            

122,61R$                        245,22R$                        295,10R$                               

269,48R$                        538,96R$                        648,58R$                               

138,88R$                        277,76R$                        334,26R$                               

679,92R$                        679,92R$                        818,22R$                               

31,13R$                         62,26R$                         74,92R$                                 

4.982,20R$                     4.982,20R$                     5.995,58R$                            

384,56R$                        769,12R$                        925,56R$                               

9,07R$                           7.009,66R$                     8.435,42R$                            

10,23R$                         17.870,28R$                   21.505,09R$                          

16,30R$                         3.417,46R$                     4.112,57R$                            

26,38R$                         1.691,49R$                     2.035,54R$                            

27,77R$                         581,00R$                        699,18R$                               

18,84R$                         18.379,36R$                   22.117,72R$                          

209,66

572,57

1,00

2,00

2,00

1,00

2,00

2,00

68,11R$                         1.362,20R$                     1.639,27R$                            

25,97R$                         

1.415,39R$                            

20,88R$                         313,20R$                        376,90R$                               

118,44R$                        947,52R$                        1.140,25R$                            

467,46R$                        562,54R$                               

588,08R$                        1.176,16R$                     

96,96R$                         678,72R$                        816,77R$                               

18,85R$                         1.244,10R$                     1.497,15R$                            

11.096,84R$                   13.353,94R$                          

62.789,11R$                   75.560,41R$                          

1.869,75R$                     2.250,06R$                            

85,09R$                         1.701,80R$                     2.047,95R$                            

2,94R$                           11,76R$                         14,15R$                                 

55,07R$                         110,14R$                        132,54R$                               

34,32R$                         68,64R$                         82,60R$                                 

9,16R$                           27,48R$                         33,07R$                                 

20,00

18,00

2,00

15,00

8,00

7,00

4,00

2,00

64,12

20,92

3,00

66,00

2,22

2,00

2,00

772,84

1.746,85

SINAPI 83492
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE ELETROMAGNETICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

CPOS 500116 ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO 1/2´ x 1 1/2´

Rede de Hidrantes

SINAPI 71516
CONJUNTO DE MANGUEIRAS PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA DE 1 

1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15 METROS.

CPOS  500111 ESGUICHO DE LATÃO DE ENGATE RÁPIDO, DN= 2 1/2´, JATO REGULÁVEL

SINAP 73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO

SINAP 6067
PINTURA ESMALTE BRILAHNTE (2 DEMÃO) SOBRE SUPERFICIE METÁLICA INCLUSIVE 

PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMAÕ) - ALÇAPÃO

SINAP COMPOSIÇÃO REFORMA CAIXA D'ÁGUA

SINAP 73924/001 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCE METÁLICA-CX D'ÁGUA

CPOS 331104 PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE GALVANIZADA E OU ALUMINIO, INCLUSIVE O PREPARO

SINAP 79464 PINTURA COM TINTA OLEO BRILHANTE DUAS DEMÃO, SOBRE PAREDE.

Pinturas

SINAPI 88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO

SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE INTERNA E 

EXTERNA, DUAS DEMÃO

CPOS 230810
ARMARIO TIPO PRATELEIRA SOB MEDIDA REVESTIDA TOTALMENTE EM LAMINADO 

MELAMINICO COM PORTAS, DIVISÃO E PRATELEIRAS - PIA DA COZINHA

CPOS 300110
BARRA DE APOIO RETO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA EM TUBO DE ALUMINIO 

ACABAMENTO COM PINTURA EM EPOXI, COM COMPRIMENTO DE 900mm

CPOS 300113
BARRA DE APOIO E PROTEÇÃO PARA LAVATORIOS PARA PESSOAS COM MOBILIDADE 

REDUZIDA EM TUBO DE ALUMINIO ACABAMENTO COM PINTURA EM POXI

SINAP 86912
TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE 1/2" ou 3/4" PARA PIA DE COZINHA PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAP 89798
TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN= Φ 50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO

SINAP 90694
TUBO PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN= Φ 100mm JUNTA 

ELASTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAP COMPOSIÇÃO ASSENTAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS - LAVATORIO

SINAP 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTROS PVC SOLDÁVEL, DN 25mx3/4" - 

INSTALDO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAP 89985
REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO, 

FORNECIMENTO E INSTALÇÃO EM RAMAL DE ÁGUA

CPOS 300802
ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA FRONTAL PARA PESSOA DE 

MOBILIDADE REDUZIDA

SINAP 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS

SINAP COMPOSIÇÃO ASSENTAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS - BACIA

CPOS 442012 CANOPLA PARA VÁVULA DE DESCARGA

CPOS 442018 KIT REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA

CPOS 442028 TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITÁRIA

Serviços Hidráulicos

20,00

975,55

CPOS 500121 CHAVE PARA CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO 2,00 11,81R$                         23,62R$                         28,42R$                                 



6.6 unid 0,03

7 4,00

7.1 unid 2,01

7.2 unid 0,28

7.3 unid 0,07

7.4 unid 0,05

7.5 unid 0,26

7.6 m 0,59

7.7 unid 0,11

7.8 unid 0,02

7.9 m 0,34

7.10 unid 0,15

7.11 unid 0,04

7.12 m 0,08

8 6,12

8.1 unid 0,03

8.2 unid 0,01

8.3 unid 0,04

8.4 unid 0,09

8.5 unid 0,27

8.6 m2 5,30

8.7 unid 0,35

8.8 m2 0,03

9 1,45

9.1 m² 1,45

99,99

100,00

%

Nome:

Cargo:

CREA:

SINAP 73932/001 GRADE DE PROTEÇÃO FERRO BARRA CHATA 3/16" 47,04 247,98R$                        11.664,98R$                   14.037,64R$                          

CPOS 170214 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER 4,00 17,45R$                         69,80R$                         84,00R$                                 

SINAP 88503 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETIRENO (PVC) 1000 L 764,78R$                        764,78R$                        920,34R$                               

2,71R$                           3.181,97R$                     3.829,18R$                            

2,97R$                           742,50R$                        893,52R$                               

21,65R$                         324,75R$                        390,80R$                               

2,18R$                           174,40R$                        209,87R$                               

16,13R$                         1.290,40R$                     1.552,87R$                            

31,42R$                         251,36R$                        

626,72R$                        626,72R$                        754,19R$                               

302,49R$                               

36,27R$                         36,27R$                         43,65R$                                 

78,35R$                         156,70R$                        188,57R$                               

53,35R$                         106,70R$                        128,40R$                               

281,41R$                        562,82R$                        677,30R$                               

57,07R$                         57,07R$                         68,68R$                                 

221,30R$                        4.426,00R$                     5.326,25R$                            

8.777,46R$                     10.562,80R$                          

250,00

15,00

80,00

2,00

2,00

80,00

8,00

1,00

1,00

3.181,97R$                     3.829,18R$                            

1.174,16

20,00

1,00

2,00

4,00

1,00

SUB-TOTAL:

SINAPI 91170
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE COBRE, DIAMETROS MENORES OU IGUAL A 40mm, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO"D" Φ 1/2", FIXADAS EM PERFILADOS

Limpeza Final

SINAP 9537 LIMPEZA GERAL DA OBRA

CPOS

CPOS 970101 ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO

CPOS 402011 ALARME SONORO BITONAL 220 V PARA PAINEL DE COMANDO

SINAPI 95746 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS

SINAPI 9589 CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO TIPO CONDULETE "X"  3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CPOS 500109 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO TIPO QUEBRA VIDRO

CPOS 500517 ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO

400206
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA 20cmX20cmX10cm COM TAMPA APARAFUSADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI 91926 CABO FLEXÍVEL DE 2,5 mm² 750 V ISOLAÇÃO PVC 70 

⁰

C

Rede de Alarmes e Iluminação de Emergência

*ANEXO COMPOSIÇÃO
LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA COMPLETA COM 30 LEDS - BATERIAS E ACESÓRIOS - 

CIRCUITO INDEPENDENTE DE EMERGENCIA

CPOS 500527
CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCENDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE I HORA PARA 12 

LAÇOS - 220/12 V

CPOS 500119 TAMPÃO DE ENGATE RÁPIDO COM CORRENTE DE 2 1/2"

2016

FONTE: SINAPI

BDI Adotado: 20,34

LEIS SOCIAIS INCLUSAS

FONTE: FDE

DATA BASE:

DATA BASE: SETEMBRO 2016

FONTE: CPOS

Outubro 2016

DATA BASE: 166

264.834,85R$              220.072,17R$        

PREÇO / M2

ARAÇATUBA - SP 08 DE NOVEMBRO DE 2016LOCAL / DATA :

VALOR TOTAL:

060.088.310-2

Hélio Massami Kussaba

ENGENHEIRO CIVIL

220.072,17R$                 264.834,85R$                        

SINAPI 74130/004 DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO NEMA DE 10 a 50A - 240 V 1,00 78,84R$                         78,84R$                         94,88R$                                 

Diversos-adequação bombeiro 13.475,77R$                   16.216,74R$                          

CPOS 40802 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA 5,00 15,15R$                         75,75R$                         91,16R$                                 

CPOS 40806 RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS 3,00 9,35R$                           28,05R$                         33,76R$                                 

2,00 41,47R$                         82,94R$                         99,81R$                                 

CPOS 232004
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 

DO MATERIAL
48,45R$                         193,80R$                        233,22R$                               

CPOS 230910 PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 1,64 x 2,10 M 1,00 595,67R$                        595,67R$                        716,83R$                               

CPOS 232002 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL




